

Date: 0 janvier 1900
Nu. 100-Secrets: 0
Nom du projet: 0
Adresse des travaux: 0



Ligne Art.

Soumission à un entrepreneur générale

1- 1. Le client (entrepreneur général, maître d'œuvre, maître de l'ouvrage ou propriétaire) doit vérifier la

2- 2. Ces dessins ont priorité sur les dessins d'architectures, mécaniques, électriques, etc. et

3- 3. Ces dessins ont priorité sur les dessins d'architectures, mécaniques, électriques, etc. et

4- 4. Ces dessins ont priorité sur les dessins d'architectures, mécaniques, électriques, etc. et

5- 5. Ces dessins ont priorité sur les dessins d'architectures, mécaniques, électriques, etc. et

6- 6. Ces dessins ont priorité sur les dessins d'architectures, mécaniques, électriques, etc. et

7- 7. Ces dessins ont priorité sur les dessins d'architectures, mécaniques, électriques, etc. et

8- 1.1 Le fait d'énumérer, dans cette soumission, les numéros des articles du devis et

9- 9.1 Le fait d'énumérer, dans cette soumission, les numéros des articles du devis et

10- 10.1 Le fait d'énumérer, dans cette soumission, les numéros des articles du devis et

11- 11.1 Le fait d'énumérer, dans cette soumission, les numéros des articles du devis et

12- 12.1 Le fait d'énumérer, dans cette soumission, les numéros des articles du devis et

13- 1.2 Si des modifications sont apportées au devis, elles doivent être approuvées par les deux parties

14- 1.2 Si des modifications sont apportées au devis, elles doivent être approuvées par les deux parties

15- 1.2 Si des modifications sont apportées au devis, elles doivent être approuvées par les deux parties

16- 1.2 Si des modifications sont apportées au devis, elles doivent être approuvées par les deux parties

17- 1.3 Un double de la soumission doit être remis à l'entrepreneur

18- 1.3 Un double de la soumission doit être remis à l'entrepreneur

19- 2. Toute soumission doit être accompagnée d'un devis détaillé

20- 2. Toute soumission doit être accompagnée d'un devis détaillé

21- 2.1 Le client s'engage à fournir toutes les données nécessaires à l'exécution des travaux

22- 2.1 Le client s'engage à fournir toutes les données nécessaires à l'exécution des travaux

23- 2.1 Le client s'engage à fournir toutes les données nécessaires à l'exécution des travaux

24- 2.2 Le client s'engage à fournir toutes les données nécessaires à l'exécution des travaux

25- 2.2 Le client s'engage à fournir toutes les données nécessaires à l'exécution des travaux

26- 2.2 Le client s'engage à fournir toutes les données nécessaires à l'exécution des travaux

Ligne Art.



Date: 0 janvier 1900

Nu. 100-Secrets: 0

Nom du projet: 0

Adresse des travaux: 0

Ligne Art.

27- 2.3 Le client s'engage à respecter les règlements applicables ainsi qu'aux
28- exigences du client.

30- 2.4 Le client a la responsabilité de fournir les dimensions et les détails du matériel émis par
31- 100-Secrets.
32- Les matériaux ou les produits fabriqués et que par ailleurs le client a fait fabriquer au atelier
33- ne sont pas conformes à la norme en vigueur. Le client est tenu de commencer

36- 2.5 Le client doit respecter la réglementation en matière de modes de transport.

39- 2.6 Pendant l'exécution du contrat, le client est tenu de fournir un accès à
40- la zone de travail.
41- construction.

43- 2.7 Le client ne peut pas limiter la responsabilité de 100-Secrets. En cas de surveillance, il a la
44- responsabilité de fournir les ressources nécessaires.
45- Le client sera considéré responsable de toute situation (exemple; frais
46- d'ambulances, frais médicaux, frais juridiques et amende, etc.) plus les
47- frais de 100-Secrets.
48- de 100-Secrets. Le client est tenu de payer les frais de 100-Secrets.

50- 2.8 Le client est tenu de fournir les trousse de premiers soins et tous les autres

Ligne Art.

Date: 0 janvier 1900

Nu. 100-Secrets: 0

Nom du projet: 0

Adresse des travaux: 0

Ligne Art.

53- 2.9 Si l'employé ne se sent pas en sécurité ou qu'il constate

54- 100-Secrets

55-
56- 2.10 100-Secrets n'est a effectués

57-
58-
59- 2.11 100-Secrets

60- ne peut pas être tenue res

61-
62- 2.12 100-Secrets écrit futur indiquant la nature
63- précise des t es.

64-
65- 2.13 achèvement des travaux lorsque cela résulte,
66-
67- défini de que des travaux additionnels soient effectués.

68-
69- 3. Condition c

70-
71- 3.1 Tous les paieme

72-
73- 3.2
74- administration à 5%, p ou par un montant forfaitaire conven les deux parties.

75-
76- 3.3 Travaux d'extra en temps et matériaux.

77-
78- 3.4 Si l'employé doit se déplacer pour aller chercher des matéri s autres

Ligne Art.

Date: 0 janvier 1900

Nu. 100-Secrets: 0

Nom du projet: 0

Adresse des travaux: 0

Ligne Art.

79- raisons, le client sera responsable de l'installation de tels que (pont, traversier,
80- ou autre).

81-
82- 3.5 Tous les matériaux et équipements pour le premier chantier.
83-
84- 3.6 Tous les matériaux et équipements, s'ils ne sont pas fournis, seront facturés au client. Incluant les frais
85-
86-
87- 3.7 Tous les matériaux et équipements fournis.

88-
89- 3.8 Tous les matériaux et équipements pour toutes les scies ou machines pour meuleuse ou
90- Secrets

91- facturera tous les matériaux et équipements au chantier et des frais d'usure s'ils sont fournis.
92-
93- 3.9 Si le client ne fournit un camion pour le transport des matériaux, marteau, scie à
94- Secrets

95- facturera au client \$11,00 par heure de travail avec un camion.
96-
97- 3.10 Si le client ne fournit pas de camion pour le transport des matériaux, marteau, scie à
98- Secrets

99- pression, brouette, etc. Le client sera responsable de l'installation de tels que (pont, traversier,
100- ou autre).

101- 3.11 Si les équipements sont fournis, le client sera responsable de l'installation de tels que (pont, traversier,
102- ou autre).

103- 3.12 Si les équipements sont fournis, le client sera responsable de l'installation de tels que (pont, traversier,
104- ou autre).

Ligne Art.



Initial: _____

Date: 01/01/2013

Nu. 100-5

Nom du pro...

Adresse des tr...

Ligne Art.

105- comp...

106-

107- 3.13 Si

108- avec le client.

109-

110- Simplex prévaudra

111-

112- 3.14 Si

113- en conséquence.

114-

115- 3.15 Tous les frais sont assujettis au frais d'avance

116- au contrat entreux parties.

117-

118- 3.16 Pour tous travaux à facturer

119-

120- 3.17 Le tarif à l'heure n

121- prévaudra pl

122-

123- 3.18 Pour

124-

125- 3.19

126- 100-Secrets

127- insta

128-

129- 3.20 Les comm

130- dessins d'at

Ligne Art.



fourni des outils spéciaux, il le sera préalablement discuté avec le client. Si il n'a pas d'entente écrite et de location d'outils

Simplex prévaudra l'expérience pour déterminer le p

Si 100-Secrets ne dispose pas de l'outil demandé par le client

Tous les frais sont assujettis au frais d'avance au contrat entreux parties.

Pour tous travaux à facturer les tarifs seront appliqués comme suit:

Le tarif à l'heure n'est pas applicable par l'ACQ construction prévaudra pl

Pour les travaux de fabrication et profit seront applicables.

Les matériaux en fabrication ou commandé auprès des fournisseurs 100-Secrets et doivent être livrés au client sans

Les commandes de matériel est en fabrication ou commandé auprès des fournisseurs. Si des dessins d'at matériel n'est pas encore en fabrication sur cet item du

Date: 0 janvier 1900

Nu. 100-Secrets: 0

Nom du projet: 0

Adresse des travaux: 0

Ligne Art.

131- contrat seront applicables. Des frais p... 7% de la

132- valeur de l'item ou du contrat.

133-

134- 3.21 Aucun retour n'est

135-

136- 3.22 Il est co... 100-Secrets

137- jusqu'à ce

138-

139- 3.23 ...aire au taux et demi. Tous les temps

140-

141-

142- 3.24 ...es selon les conventions collectives.

143-

144- 3.25 ...es par 100-Secrets incluant toutes les primes

145- applica... et frais d'administrations.

146-

147- 3.26 Tous les frai... e force majeure.

148-

149- 3.27 Exemple e... on des frais applicables par

150-

151- 3.28 Exemple 1 de facturac...

152- 1 homme manœuvre spécialisé à \$53,38/l'heure X 4

153- Frais d'administration \$10,68 = \$224,20 X 15%

154-

155- 3.29 Exemple 2 de facturation:

156- 1 charpentier-menuisier chef d'équ... caires à

Ligne Art.



Date: 0 janvier 1900

Nu. 100-Secrets:

Nom du projet:

Adresse des travaux:

Ligne Art.

157- ten... as l'avez envoyé sur un autres chantier à 25 km du

158- prem... 7,26 X 5% administration \$44,86 =

159- \$942,12

160-

161- 3.30 Exemple 3 de

162- 1 peintre avec... incera à partir de notre entrepôt... + le camion à

163-

164-

165-

166- 3.31 Exemple 4 de facturation

167- 1 Briqueteur-maçon à \$69,94/heure X 8 heures = \$559,52... total

168-

169- un second frais de stationnement à \$15,00 = sou

170-

171- déplacement = sous-total \$1206,87 et... sage =

172-

173-

174- 3.32 Les factures d'extra seront... a personne au

175- chantier le client devra... ront office de signature

176-

177-

178- 4. Paiement

179-

180- 4.1 N... avec décompte progressif. Le client peut faire

181-

182- 4.2

Ligne Art.



100-Secrets

Initial: _____

Date: 0 janvier 1900

Nu. 100-Secrets:

Nom du projet:

Adresse des travaux:

Ligne Art.

183- des retenues selon les critères du devis (généralement 10% sur les montants que les montant

184-

185- 100-Secrets Le client aura le droit de résilier le contrat sans contraire les

186- intérêts courront.

187-

188- 4.3 Tous les paiements sont assujettis à l'application des taux

189-

190- 100-Secrets Le client aura le droit de résilier le contrat sans contraire à l'entrepreneur.

191-

192- 4.4 100-Secrets Le client aura le droit de résilier le contrat sans contraire partielle ou finale après le dépôt

193- bancaire déposé

194-

195- 4.5 Il y a obligation pour le client de respecter ses obligations envers

196-

197- Le client aura le droit de résilier le contrat sans contraire avis ni délai, incluant les intérêts et les pénalités.

198-

199- Les pénalités de retard et seront appliqués sur tout retard de paiement dû. Le client

200-

201- pour tout retard de paiement dû à tout paiement dû.

202-

203- 4.7 Une pénalité de 15% du montant des paiements en retard de capital et intérêt sera

204-

205- 4.8 Le client aura le droit de résilier le contrat sans contraire à indemniser

206-

207- exigible due au client en vertu du présent contrat et de toute somme que ce

208-

Ligne Art.



Date: 0 janvier 1900

Nu. 100-Secrets: 0

Nom du projet: 0

Adresse des travaux:

Ligne Art.

209- 4.9

210- réprim de tous les paiements dus pour

211- m

212-

213- 4.1 de récupérer ses outils et équipements au chantier dû

214-

215-

216- 4.11

217-

218- 5. Assurance

219-

220- 5.1 Le client s'eng

221-

222-

223-

224-

225-

226- 6. Garanties:

227-

228- 6.1 En vertu du Code civil (article

229- malfaçons existantes au m

230-


231- 6.2 Cette garantie ne

232- réception de

233-

234-

Ligne Art.



Initial: _____

Date: 0 janvier

Nu. 100-Secrets:

Nom du projet:

Adresse des travaux:

Ligne Art.

235- 6.3 Pour bénéficier de la garantie, le client doit aviser 100-Secrets de la date de la fin des travaux et de la nature

236- précise du défaut, au plus tard, à l'expiration d'un délai de 14 jours suivant la date de la fin des travaux.

237- 6.4 Certains produits installés lors des travaux peuvent être garantis par 100-Secrets à celle qui

238- 239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 7. Définitions:

238- 6.4 Certains produits installés lors des travaux peuvent être garantis par 100-Secrets à celle qui

239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 7. Définitions:

238- 6.4 Certains produits installés lors des travaux peuvent être garantis par 100-Secrets à celle qui

239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 7. Définitions:

238- 6.4 Certains produits installés lors des travaux peuvent être garantis par 100-Secrets à celle qui

239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 7. Définitions:

238- 6.4 Certains produits installés lors des travaux peuvent être garantis par 100-Secrets à celle qui

239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 7. Définitions:

238- 6.4 Certains produits installés lors des travaux peuvent être garantis par 100-Secrets à celle qui

239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 7. Définitions:

238- 6.4 Certains produits installés lors des travaux peuvent être garantis par 100-Secrets à celle qui

239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 7. Définitions:

238- 6.4 Certains produits installés lors des travaux peuvent être garantis par 100-Secrets à celle qui

239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 7. Définitions:

238- 6.4 Certains produits installés lors des travaux peuvent être garantis par 100-Secrets à celle qui

239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 7. Définitions:

238- 6.4 Certains produits installés lors des travaux peuvent être garantis par 100-Secrets à celle qui

239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 7. Définitions:

238- 6.4 Certains produits installés lors des travaux peuvent être garantis par 100-Secrets à celle qui

239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 7. Définitions:

238- 6.4 Certains produits installés lors des travaux peuvent être garantis par 100-Secrets à celle qui

239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 7. Définitions:

238- 6.4 Certains produits installés lors des travaux peuvent être garantis par 100-Secrets à celle qui



Date: 0 janvier 1900

Nu. 100-Secrets: 0

Nom du projet: 0

Adresse des travaux: 0

Ligne Art.

261- 7.1 Force majeure; Pour les fins de l' 100-Secrets

262- conviennent que la force majeure comprendra, entre autres, la séismique,

263- 2634- autre activité militaire, les actions syndicales, saisies, panne

265- d'un acte de l'entrepreneur, le tout en outre de la

266- 267- 268- 269- 7.2 Outils spécifiques des conventions collectives des employés.

270- 271- 7.3 Outils spécifiques des conventions collectives des employés ou qui sont

272- laissés sur le chantier.

273- 274- 8. Consentement

275- 276- 8.1 Le présent contrat, s'il y en a, une fois dûment signés 100-Secrets

277- équipements (outils et machines) pour l'exécution des travaux d'entretien

278- 279- 8.2 Après avoir reçu votre soumission, le client ne peut prétendre à des

280- l'ampleur de ses erreurs et de ses obligations.

281- 282- 283- 284- 8.3 Le client reconnaît qu'il a eu l'occasion de lire et d'accepter les conditions de

285- la présente entente et il les accepte.

286- Ligne Art.

Date: 0 janvier 1900

Nu. 100-Secrets:

Nom du projet:

Adresse des tr

Ligne Art

287- 8.4

288-

289-

290-

291- 8.5

292-

293-

294-

295- 8.6

296-

297-

298-

299-

300- 8.7

301-

302-

303-

304- 8.8

305-

306-

307-

308-

309-

310-

311-

312-

Ligne Art.

100-Secrets

100-Secrets

100-Secrets

... reconnaissent que le présent contrat fait foi de leur volonté
... exclusion et en remplacement de tout autre représentation,


... affirment et reconnaissent également les obligations respectives
... stipulées ... à aucune condition, représentation ... verbale,

... Lorsqu'il s'agit d'..., la personne signant pour celle-ci ou ..., engage
... et solidairement avec cette corporation envers ... tions
... découlant de ce contrat effectués à la suite de la pr.

... Le client s'engage à aviser ... des
... présentes. Le client déclare que la présente
... négocié clause par clause. Il ajoute qu'...

... 8.8 Toute somme mentionnée aux ..., n'incluent pas
... les taxes applicables, lesq...

Initial: _____



Date: 0 janvier 1900

Nu. 100-Secrets:

Nom du projet:

Adresse des travaux:

Ligne Art.

313-

314-

315-

316-

317-

318-

319-

320-

321-

322-

323-

324-

325-

326-

327-

328-

329-

330-

331-

332-

333-

334-

335-

336-

337-

338-

Ligne Art.

